

وزارت نیرو
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
(مادر تخصصی)



شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

قرارداد

موضوع قرارداد: تهیه لوله و لوله گذاری خطوط انتقال و شبکه توزیع آب و احداث ابنیه در روستاهای کانی سرخ، بیژن آباد، دهگرچی، نرزیوه و کوروش آباد شهرستان اشنویه


نام پیمانکار: شرکت دوزگون سازه سلماس

شماره: ۹۱۰۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۲۹

صفحه - از -		دستورالعمل تنظیم اسناد و مدارک قراردادهای مهندسان مشاور و پیمان های پیمانکاران					
مورخ:		یوست بخش نامه شماره ۵۴/۷۱۴۰ - ۱۰۲/۷۴۵۸					
موضوع:		نرم شماره (۲)					
مشخصات پیمان		عنوان طرح: احداث و تکمیل و بازسازی آپرسانی تکی روستایی و مجتمعها عنوان دستگاه اجرایی: شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی					
شماره طرح: ۱۵۰۳۰۰۳ غ ۸۹، ۱۵۰۳۰۰۳ غ ۱۱۷، ۱۵۰۳۰۰۳ غ ۸۰۴ شماره پروژه: ۹۴۰۴۵۳، ۸۹۱۰۸۹، ۴۰۰۱۴۸۷، ۹۷۱۷۵۲ شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۲۱۶۹۰۰		محل تامین اعتبار: عمرانی (مطابق تخصیص اعلامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی در سال ۱۴۰۲ و سال های آتی)					
نام پیمانکار: شرکت خوز نوین سازه ها		مشخصات					
شماره تشخیص صلاحیت:		پیمانکار					
آخرین تاریخ اخذ صلاحیت:		محل اخذ صلاحیت:					
موضوع پیمان: تهیه لوله و لوله گذاری خطوط انتقال و شبکه توزیع آب و احداث ابنیه در روستاهای کانی سرخ، بیژن آباد، دهگرچی، نرزیوه و کوروش آباد شهرستان اشنویه تهیه لوله و لوله گذاری با لوله پلی اتیلن به قطر ۶۳، ۷۵، ۹۰ و ۱۱۰ و فشار کاری ۱۰ بار طبق برآورد پیوستی احداث حوضچه و نصب شیرآلات طبق برآورد پیوستی تهیه لوله پلی اتیلن ۱۰۰ PE و اتصالات مورد نیاز طبق برآورد پیوستی احداث مخزن ۱۰ متر مکعبی و تهیه و نصب کانکس و تجهیز اتاقک سرچاهی طبق برآورد پیوستی (ساخت مخزن چاه) تجهیز و برچیدن کارگاه و کلیه عملیاتی که به تشخیص دستگاه نظارت برای اتمام و بهره برداری از پروژه مورد نیاز باشد.		مشخصات اصلی پیمان					
مدت پیمان: ۱۲ ماه شمسی		مبلغ پیمان: ۴۳,۸۶۷,۴۹۱,۴۲۴ ریال		ضریب پیمان: ۱,۴۴۵		محل اجرا: شهرستان اشنویه	
فهرست بهای واحد پایه رشته		تاریخ انتشار		ضریب منطقه ای		نوع فهرست	
ابنیه		۱۴۰۳		۱,۰۷		پایه	
شبکه توزیع آب		۱۴۰۳		۱,۰۶		غیر پایه	
انتقال و توزیع آب روستایی		۱۴۰۳		۱,۰۶		سایر	
خطوط انتقال آب		۱۴۰۳		۱,۰۶		کل ردیف ها	
تجهیزات آب و فاضلاب		۱۴۰۳		۱,۰۹		درصد برآورد ردیف های غیر پایه	
مشمول تعدیل آحاد بها: آری *		خیر		دستورالعمل حاکم بر تعدیل بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ: ۸۲/۹/۱۵ شاخص مبنای پیمان، سه ماهه ماقبل سه ماهه پیشنهاد قیمت می باشد.		تعدیل آحاد بها	
تاریخ برگزاری مناقصه: ۱۴۰۳/۰۳/۰۸		تاریخ تسلیم پیشنهاد، سه ماهه اول سال ۱۴۰۳		تاریخ تسلیم آخرین پیشنهاد کتبی: ۱۴۰۳/۰۳/۰۷		تاریخ ترک مناقصه	
O در مواردی که برآورد ردیف های غیر پایه، بیش از درصد های مندرج در دستورالعمل مربوط است. مجوز لازم از شورای عالی فنی کسب شده است؟ آری خیر		O در مورد اضافه پیشنهادی، ده درصد و بیشتر، مجوز لازم از مراجع ذیصلاح کسب شده است؟ آری خیر		نام ابلاغ مجوز به شماره:		تاریخ:	
ضوابط لازم الاجرای دفتر امور فنی و تدوین معیارها در پروژه مورد بحث، به شماره (های):		معیارها					
۴۳۱۱		۴۴۷		۱۲۰		دستورالعمل	
۵۵		۱۲۸		۱۱۰		کاربرد کلیات،	
۱۸۵		۱۲۳		۱۱۷		مقدمه فصل ها و پیوستها	
آیین نامه		بخشنامه		دستورالعمل		مهندسی	
ایمنی		مبارزه با		ارزش در دوره		ساخت	
پیمانکاری		روش		ارزش در دوره		ساخت	

مختص



فهرست مندرجات:

جلد اول :

فصل اول : موافقتنامه

فصل دوم : شرایط خصوصی پیمان

فصل سوم : مشخصات فنی عمومی و خصوصی

فصل چهارم : فهرست بها و مقادیر کار

فصل پنجم : شرایط مناقصه ، فرمها، بخشنامهها و دستورالعملها


فصل ششم : جداول ۱-۲-۳-۴

فصل اول :

موافقتنامه

مهرامون
معاونت

مهرامون
معاونت




موافقتنامه:


موضوع پیمان:


**تهیه لوله و لوله گذاری خطوط انتقال و شبکه توزیع
آب و احداث ابنیه در روستاهای کانی سرخ ، بیژن
آباد، دهگر جی ، نرزیوه و کوروش آباد شهرستان
اشنویه**

نام پیمانکار:

شماره:







این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ / / بین شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی به نمایندگی آقایان محمد اشرفی بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و مجتبی نجفی بعنوان معاون بهره برداری و توسعه آب و نماینده هیات مدیره، دارای کد اقتصادی ۴۱۱۵۹۳۵۶۱۹۸ و به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۵۸۰۵۴ که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سو و شرکت ~~فولاد سازه~~ به نمایندگی آقایان ~~سید محمد~~ و ~~محمد~~، دارای کد اقتصادی ۴۱۱۳۵۱۲۷۴۹ و به شناسه ملی ۱۰۸۷۲۲۳۱۷۵ که در این پیمان، پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد:

ماده ۱: موضوع: تهیه لوله و لوله گذاری خطوط انتقال و شبکه توزیع آب و احداث ابنیه در روستاهای کانی سرخ، بیژن آباد، دهگرچی، نرزیوه و کوروش آباد شهرستان اشنویه

تهیه لوله و لوله گذاری با لوله پلی اتیلن به قطر ۶۳، ۷۵، ۹۰ و ۱۱۰ و فشار کاری ۱۰ بار طبق برآورد پیوستی احداث حوضچه و نصب شیرآلات طبق برآورد پیوستی
تهیه لوله پلی اتیلن PE۱۰۰ و اتصالات مورد نیاز طبق برآورد پیوستی
احداث مخزن ۱۰ متر مکعبی و تهیه و نصب گانگس و تجهیز اتاقک سرچاهی طبق برآورد پیوستی (ساحل چاه)
تجهیز و برچیدن کارگاه و کلیه عملیاتی که به تشخیص دستگاه نظارت برای اتمام و بهره برداری از پروژه مورد نیاز باشد.

ماده ۲: اسناد و مدارک

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

- الف) موافقتنامه.
- ب) شرایط عمومی.
- ج) شرایط خصوصی.
- د) برنامه زمانی کلی.
- هـ) فهرست بها و مقادیر کار بر اساس فهرس بهای واحد پایه ابنیه، خطوط انتقال آب، تجهیزات آب و فاضلاب، شبکه توزیع آب و انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۴۰۳ می باشد.
- و) مشخصات فنی: (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعمل ها و استانداردهای فنی.
- ز) نقشه ها.

ح) رعایت نشریه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی در موارد مرتبط اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورت مجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

ماده ۳: مبلغ
مبلغ پیمان (به حروف) چهار میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون و چهارصد و نود و سه هزار و چهارصد و بیست و شش ریال (به عدد) ۴۳,۸۲۷,۴۹۱,۴۲۶ ریال است. مبلغ پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند. ضریب پیمان، برابر است با ۱.۴۹۵.

ماده ۴: تاریخ تنفیذ مدت، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

ب) مدت پیمان ۱۲ ماهه می باشد. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.



ج تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ۱۰ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

ماده ۵: دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود، برای ۱۲ ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

ماده ۶: نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده معاونت بهره برداری و توسعه آب و یا مهندسین مشاور منتخب کارفرما واگذار شده است که باتوجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود.

ماده ۷: نشانی دو طرف

نشانی کارفرما: ارومیه - چهارراه مخابرات - شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی (<http://www.waww.ir>)
نشانی پیمانکار: سلس - شهر صنعتی - مجتمع کارگاهی - واحد ۲ - میدان صنعت ۱۷ - پستی ۵۱۷۶۲۶۷ - ۵۸۸۹۱۷۶۲۶۷
تلفن: ۰۴۳۳۵۱۵۱۷۵ - ۰۹۱۴۱۴۶۰۹۷۲ (شماره)

شرکت خورون ساز سلس

کد شناسه ملی:

۱۰۸۶۰۲۶۳۲۷۵

نمایندگان پیمانکار:

نام و نام خانوادگی: کد اقتصادی:

۴۱۱۳۵۱۶۳۷۱۴۹

مدیرعامل و عضو هیات مدیره:

کد ملی صاحبان امضاء:


۰۰۷۲۳۰۳۵۱۴

امضاء:

نام و نام خانوادگی:

رئیس هیات مدیره

امضا:



نمایندگان کارفرما: شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

نام و نام خانوادگی: محمد اشرفی

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

امضا:

نام و نام خانوادگی: مجتبی نجفی

معاون بهره برداری و توسعه آب نماینده هیات مدیره

امضا:

شناسه ملی کارفرما: ۱۰۲۲۰۰۵۸۰۵۴

کد اقتصادی کارفرما: ۴۱۱۱۵۹۳۵۶۱۹۸

